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Licitação

De: Marcelo - Ilumatic <marcelo@ilumatic.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 10:51
Para: licitacao@ribeiraodosul.sp.gov.br
Assunto: Pedido de aumento no prazo de entrega
Anexos: Suspensão por covid Domingues.pdf; FORNECEDOR DOM BOSCO (115 KB); 

FORENCEDOR  DREAMS  (61,2 KB); ESCLARECIMENTOS_1330.pdf; Fwd: {Disarmado} 
Pedido de aumento no prazo de entrega PE 39/2020 (119 KB)

 
Bom dia. 
 
Prezado Pregoeiro. 
 
A Ilumatic S/A Iluminação e Eletrometalúrgica inscrita sob CNPJ: 61.276.226/0001-04, tomou conhecimento do 
Edital de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2020, com previsão inicial de abertura para 
20/10/2020, e constatamos que o prazo de entrega é exíguo para o momento sem precedentes que a sociedade 
civil vem atravessando, vamos aos fatos: 
 
O edital em seu item 2.2, Local, Prazos e Garantia, entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 
(quinze) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
A Ilumatic é uma fabricante de luminárias e não temos estoque de produtos acabados, nossos produtos são 
feitos basicamente sobre as especificações de nossos clientes, por isso, nosso produto não é considerado de 
PRATELEIRA como vários outros existentes no mercado.  
 
Concomitante com o esplanado acima, o prazo de entrega não poderá estar em desconformidade com as 
práticas de mercado em relação ao produto, pois o art. 15 da Lei de Licitações, em seu inciso III, estabelece que 
as compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes 
às do setor privado. A municipalidade não pode dar as costas a realidade do setor privado, pois nenhuma 
fabricante de luminárias led entrega seu produto com menos de 30 dias, pois caso insista nesse prazo incorre 
em afronta aos princípios da isonomia e razoabilidade. 
 
Estamos enfrentando dificuldades com nossos fornecedores, pois o mercado vem reagindo mas os mesmos não 
estão conseguindo suprir a demanda, porque, encontram-se com suas unidades fabris menores por causa desse 
surto, que varia de região para região. Temos um fornecedor importante, que fornece base de 03 e 07 contatos, 
e fechou sua fábrica por tempo indeterminado sem prévio aviso e sem nos dar tempo para homologar outro 
fornecedor. Em anexo segue carta do fornecedor a título de conhecimento. 
 
Denota-se que a situação atual – pandemia mundial em virtude do COVID-19- encontra-se, claramente, prevista 
no inciso II, art. 57 da lei 8666/93, a qual autoriza, expressamente, a concessão de maior prazo para o 
cumprimento do contrato. 
 
Antonio Roque Citadini explica o inciso II: 
 

“O contrato poderá ser prorrogado na 
ocorrência de fato excepcional 
imprevisível quando da contração 
original, e que altere de forma 
substancial a execução contratual. Tais 
fatos deverão ser estranhos à vontade das 
partes, - entidade da Administração e 
contratado – fora de sua esfera de 
decisão. Neste caso, alterando-se a 
situação de execução contratual, poderá 
o contratado ganhar novo prazo.” 
(Comentários e jurisprudência sobre a lei 
de licitações públicas, 3.ed., São Paulo: 
Max Limonad Ltda., 1999, p.409). 

 



2

Para MARÇAL JUSTEN FILHO basta a comprovação da situação excepcional que a Administração é obrigada a 
conceder a prorrogação: 
 

"Inexiste margem de discricionariedade 
para a Administração negar a 
prorrogação, nos casos enfocados. Trata-
se de atividade vinculada, cujos 
pressupostos estão arrolados no texto 
legal. Não se remete à liberdade da 
Administração escolher entre conceder ou 
não a prorrogação. A lei exige, isto sim, a 
rigorosa comprovação da presença dos 
requisitos legais. Uma vez presentes, 
surge o direito do particular obter a 
prorrogação.” (in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 
13ª ed., São Paulo: Dialética, 2009, p. 
706) 

 
Ora nobre pregoeiro, pedimos sensibilidade ao caso em tela e conceda um prazo maior para a entrega das 
luminárias led, pois a dificuldade existe e como temos a obrigação de informa-los dos possíveis transtornos que 
a municipalidade poderá sofrer com um prazo tão curto. 
 
OBS: Peço a atenção a resposta ao esclarecimento da empresa CEB, na resposta de número 4, proferiu ao seu 
licitante. 
 
Pedido: 
 
Pedimos que o prazo de entrega seja considerado para 45 dias. 
 
Grato pela atenção. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Marcelo Gonçalves Rodrigues 
Encarregado de Licitações 
Tel.: 11 2149-0251 
e-mail: licitacoes@ilumatic.com.br 
Home Page: www.ilumatic.com.br 

 
 
 
--  
Esta mensagem foi verificada pelo TitansMail  



 

 

Referência: 
Processo Administrativo n° 127/2020 
Pregão Presencial nº. 024/2020.  

 

PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

À EMPRESA ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA 

 
Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado pela ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E 
ELETROMETALURGICA, enviado a esta municipalidade tempestivamente temos a 
esclarecer o que segue: 

1- Indaga a empresa sobre o prazo de entrega dos materiais, manifestando entender que o 
prazo de 15 (quinze) dias constante do termo de referencia é curto e insuficiente para a 
entrega dos materiais. 

A Administração esclarece que compreende ser o prazo de 15 (quinze) dias suficiente à 
entrega dos itens da licitação, contudo o termo de referencia estabelece em seu item 2.2. a 
possibilidade de prorrogação desde devidamente justificada, portanto em sendo necessária 
a ampliação do prazo de entrega em razão de questão logística este poderá ser ampliado 
por período igual, quais somados chegam a 30 (trinta) dias. 

Ribeirão do Sul, 16 de outubro de 2020. 
 

Amaury Aparecido Rodrigues Júnior 
Diretor do Departamento de Obras e Serviços 

 




